	新疆医科大学第七附属医院办公楼弱电改造清单与计价表

	工程名称：弱电设备安装工程
	标段：新疆医科大学第七附属医院办公楼综合布线工程
	第  1  页  共  6  页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	
	分部分项
	
	
	
	
	

	1
	★030502001001
	机柜、机架
	1.名称:42U标准机柜
2.规格、材质:2000×600×600(mm)，前玻璃门后全钢门，黑色，含2只风扇，含1个8位16A的PDU,含2块层板。全部选用SPCC优质冷轧钢板制作
3.安装方式:落地安装
4.其他未尽事宜详见设计图纸、招标文件及施工规范
	台
	1
	
	
	

	2
	030502002001
	抗震底座
	1.名称:机柜底座
2.规格:可伸缩成品底座600*600*250-400
3.其他未尽事宜详见设计图纸、招标文件及施工规范
	个
	1
	
	
	

	3
	★030411003001
	桥架
	1.名称:金属防火桥架
2.规格:200*50mm
3.包含桥架支架制作安装，防火封堵
4.其他:未尽事宜参见设计图纸及相应规范要求
	m
	197.77
	
	
	

	4
	★030502005001
	双绞线缆
	1.名称:六类非屏蔽低烟无卤电缆
2.规格:蓝色；护套材料：LSZH；导体线规≥0.56mm，23AWG；导体材质：99.99%无氧铜；执行标准：TIA/EIA568C、ISO/IEC11801，EN50173，YD/T926；提供PEP环保证书；提供有线通信质量监督检验中心出具的燃烧测试报告；提供有线通信质量监督检验中心出具的六节点测试报告；
3.含线缆端头辅材配件
4.其他按施工图、招标文件技术规范书及相关规范要求
	m
	9738.32
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	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	5
	030502012001
	信息插座
	1.名称:双口信息插座
2.规格:双口面板采用优质PC料，面板防火级别：UL-94V0
3.含双口六类非屏蔽模块
4.六类非屏蔽模块参数与材质:主体材料采用符合UL94V-0的高强度PC料； 插头插座可重复插拔次数≥750次，IDC卡接次数≥25次； 插拨力：≤20N；簧片磷青铜镀金≥50µm,保证性能及使用寿命； 触针采用磷青铜，高硬度，高弹性，工作寿命长； 匹配线规：22－26AWG；
5.底盒材质、规格:86底盒明装
6.其他按施工图、招标文件技术规范书及相关规范要求
	个
	114
	
	
	

	6
	★030411001001
	配管
	1.名称:配管
2.材质:JDG管
3.规格:φ25
4.其他按施工图、招标文件技术规范书及相关规范要求
	m
	185
	
	
	

	7
	★030411002001
	线槽
	1.名称:pvc线槽
2.规格:3cm防火
3.墙面明铺设
4.其他按施工图、招标文件技术规范书及相关规范要求
	m
	911.98
	
	
	

	8
	030502003001
	分线接线箱
	1.名称:分线箱
2.规格:详设计要求及施工规范
3.安装方式:墙壁安装
	个
	3
	
	
	

	9
	030502010001
	配线架
	1.名称:24芯光纤配线架
2.规格:标准1U、2U或4U产品 
3.硬件结构：多层导轨式滑动托盘组成；1U产
	个
	2
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	
	
	品，自带箱内水平理线环；4U产品，自带箱内水平理线环和箱外垂直理线环，刷式进缆配置
4.其他未尽事宜详见设计图纸、招标文件及施工规范
	
	
	
	
	

	10
	030502007001
	光缆
	1.名称:24芯单模室内光缆
2.参数及材质:1）、符合标准：阻燃性符合IEC 60332-1-2、无卤素符合IEC 60754-1、无腐蚀性符合IEC60754-2、低烟标准符合IEC 61034、阻水性能符合IEC 60794-1-2 F5
2）、层绞式松套管室内/室外通用型阻燃光缆，适用于建筑物之间/建筑物内部主干的管道和其他纵向的管道/桥架的应用
3）、采用G652.D（OS2零水峰）单模纤芯
4）、衰耗：1310/0.36、1550/0.22
5）、最大允许张力：长期600N、短期1500N；最大允许侧压力：长期300N、短期1000N；最小弯曲半径：动态20倍光缆外径、静态10倍光缆外径
6）、全非金属结构，外径小，重量轻，便于安装敷设；缆芯内填充阻水材料，有效阻挡水分渗入缆芯
3.其他未尽事宜详见设计图纸、招标文件及施工规范
	m
	100
	
	
	

	11
	030502009001
	跳线
	1.名称:光纤跳线（LC-LC）
2.参数及材质:1）、双
	条
	12
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	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	
	
	纤芯，方便安装，易于维护，采用Uniboot接头，接头极性可变。光纤类型：抗弯曲光纤，单模OS2
2）、规格：圆形光缆； 2.0mm
3）、纤芯最大衰耗： 0.32/0.32/0.18dB/km @1310/1383/1550nm。
4）、LC连接头插入损耗不高于0.15dB。
5）、最小弯曲半径：8mm (1.6mm光缆)；10mm (2.0mm光缆)，采用抗弯折纤芯
6）、长度1.5M
3.其他未尽事宜详见设计图纸、招标文件及施工规范
	
	
	
	
	

	12
	030502017001
	线管理器
	1.名称:1U理线器
2.规格:48口
3.其他未尽事宜详见设计图纸、招标文件及施工规范
	个
	17
	
	
	

	13
	030502010002
	24口六类配线架（含模块）
	1.名称:24口六类配线架（含模块）
2.参数及材质:24口，含4个塑料理线托盘。采用冷轧钢板材料，经过静电粉末喷涂处理。配线架背面配有理线托盘，用于捆扎、管理线缆，钢板厚1.2mm，兼容5类6类非屏蔽模块；工作温度：-20到60℃；获得自有国家认证CNAS实验室，并提供证书查询；
3.其他未尽事宜详见设计图纸、招标文件及施工规范
	个
	11
	
	
	

	14
	★030502014001
	光纤连接
	1.名称:光纤耦合器
2.参数及材质:双工LC，单模类型；
物理性能：插拔寿命≥
	芯
	48
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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	工程名称：弱电设备安装工程
	标段：新疆医科大学第七附属医院办公楼综合布线工程
	第  5  页  共  6  页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	
	
	1000次；
光性能：衰减变化<0.03dB 插入损耗典型值：0.1dB
3.其他未尽事宜详见设计图纸、招标文件及施工规范
	
	
	
	
	

	15
	030502016001
	布放尾纤
	1.名称:光纤尾纤单芯LC
2.参数及材质:单模。
标准：ISO/IEC 11801 Ed2.0、TIA/EIA 568-C
最大损耗：<0.25dB
3.其他未尽事宜详见设计图纸、招标文件及施工规范
	根
	48
	
	
	

	16
	030502019001
	双绞线缆测试
	1.测试类别:双绞线缆测试
2.其他未尽事宜详见设计图纸、招标文件及施工规范
	链路
	228
	
	
	

	17
	030502020001
	光纤测试
	1.测试类别:光纤测试
2.其他未尽事宜详见设计图纸、招标文件及施工规范
	链路
	3
	
	
	

	18
	★011615001001
	开孔（打洞）
	1.部位:墙面
2.洞尺寸:φ50以内
3.综合考虑现场垃圾清运
4.其他未尽事宜详见设计图纸、招标文件及施工规范
	个
	114
	
	
	

	19
	011615001002
	开孔（打洞）
	1.部位:墙面
2.洞尺寸:200*50mm
3.综合考虑现场垃圾清运及防火封堵
4.其他未尽事宜详见设计图纸、招标文件及施工规范
	个
	3
	
	
	

	20
	011615001003
	开孔（打洞）
	1.部位:楼板
2.洞尺寸:满足现场施工要求
3.综合考虑现场垃圾清运及防火封堵
4.其他未尽事宜详见设
	个
	2
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	
	
	计图纸、招标文件及施工规范
	
	
	
	
	

	21
	★011606003001
	天棚面龙骨及饰面拆除
	1.拆除的基层类型:保护性拆除矿棉板并恢复
2.综合考虑放置运距及损耗费用
3.其他未尽事宜详见设计图纸、招标文件及施工规范
	m2
	252
	
	
	

	22
	011612001001
	管道拆除
	1.管道种类、材质:原有网线保护管、槽及管内穿线拆除
2.综合考虑现场垃圾清运或甲方运至甲方指定堆放地点
3.其他未尽事宜详见设计图纸、招标文件及施工规范
	m
	1100
	
	
	

	23
	011613001001
	原信息插座拆除
	1.原信息插座拆除
2.综合考虑现场垃圾清运或甲方运至甲方指定堆放地点
3.其他未尽事宜详见设计图纸、招标文件及施工规范
	套
	96
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	

	1
	031301017001
	脚手架搭拆
	
	项
	1
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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	序号
	项目名称
	金额(元)
	结算金额(元)
	备注

	1
	暂列金额
	10000
	
	明细详见表-12-1

	2
	暂估价
	
	
	

	2.1
	材料暂估价
	—
	
	明细详见表-12-2

	2.2
	专业工程暂估价
	
	
	明细详见表-12-3

	2.3
	施工技术专项措施项目暂估价
	
	
	明细详见表-12-7

	3
	计日工
	
	
	明细详见表-12-4

	4
	总承包服务费
	
	
	明细详见表-12-5

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合    计
	
	
	—

	注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

	
	
	表-12


	规费、税金项目计价表

	工程名称：弱电设备安装工程
	标段：新疆医科大学第七附属医院办公楼综合布线工程
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	序号
	项目名称
	计算基础
	计算基数
	计算费率(%)
	金额（元）

	1
	规费
	社会保险费+住房公积金
	
	
	

	1.1
	社会保险费
	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费
	
	
	

	1.11
	养老保险费
	分部分项人工费+单价措施项目人工费
	
	7.13
	

	1.12
	失业保险费
	分部分项人工费+单价措施项目人工费
	
	0.28
	

	1.13
	医疗保险费
	分部分项人工费+单价措施项目人工费
	
	1.58
	

	1.14
	工伤保险费
	分部分项人工费+单价措施项目人工费
	
	0.19
	

	1.2
	住房公积金
	分部分项人工费+单价措施项目人工费
	
	1.05
	

	2
	税金
	税前工程造价
	
	9
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计
	

	编制人（造价人员）：
	
	复核人（造价工程师）：

	
	
	表-13

	暂列金额明细表

	工程名称：弱电设备安装工程
	标段：新疆医科大学第七附属医院办公楼综合布线工程
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	序号
	项目名称
	计量单位
	暂定金额(元)
	备注

	1
	暂列金额
	项
	10000
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合    计
	10000
	—

	注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

	
	
	表—12—1


	总价措施项目清单与计价表

	工程名称：弱电设备安装工程
	标段：新疆医科大学第七附属医院办公楼综合布线工程
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率(%)
	金额(元)
	调整费率(%)
	调整后金额(元)
	备注

	1
	031302001001
	安全文明施工
	
	
	
	
	
	

	2
	031302001002
	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费
	分部分项人工费+单价措施项目人工费
	0
	
	
	
	

	3
	031302001003
	其中：临时设施费
	分部分项人工费+单价措施项目人工费
	1.61
	
	
	
	

	4
	031302002001
	夜间施工增加费
	
	0
	
	
	
	按实际发生计取，不发生不计取。

	5
	031302004001
	二次搬运费
	分部分项人工费+单价措施项目人工费
	0
	
	
	
	

	6
	031302005001
	冬雨季施工增加费
	
	0
	
	
	
	不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。

	7
	031302006001
	已完工程及设备保护费
	分部分项人工费+单价措施项目人工费
	0.07
	
	
	
	

	8
	031301009001
	特殊地区增加费
	
	0
	
	
	
	结合工程实际情况，按相关规定计取

	9
	X031302008001
	工程定位复测、点交清理费
	分部分项人工费+单价措施项目人工费
	0.27
	
	
	
	

	10
	X031302010001
	检验试验费
	
	
	
	
	
	

	11
	X031302010002
	其中：自检试验费
	
	0
	
	
	
	

	12
	X031302010003
	其中：检验试验配合费
	分部分项人工费+单价措施项目人工费
	0.18
	
	
	
	

	13
	03B991
	竣工档案编制费
	分部分项人工费+单价措施项目人工费
	0.32
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	编制人（造价人员）：
	
	复核人（造价工程师）：

	注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。


付款方式：签订合同支付总价款的30%，施工完成竣工验收合格后（待最终结算审核完成后，根据造价审计单位出具的最终审定结算价（包括发生的暂列金额），付至全部结算价款的97%,，质保期3年，质保期满支付总价款的3%。
施工周期：30天。
